

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SIGGATER WEB

Fase 1 do Projeto ATERSOCIOBIO

CONTRATADO

João Victor Passos, inscrito no CNPJ sob o nº 66.290.033/0001-21.

CONTRATANTE

Instituto Acariquara, inscrito no CNPJ sob o nº 06.284.362/0001-38, com sede em Manaus/AM.

DATA DE EMISSÃO

13/05/2026

Esta proposta contempla a implantação do **SIGGATER Web**, estruturado sobre a base do SIGGA v5, com foco exclusivo na primeira fase operacional do projeto **ATERSOCIOBIO**.

O objetivo é oferecer ao Instituto uma solução web enxuta, prática e escalável para organizar beneficiários, visitas técnicas, evidências e relatórios, reduzindo a dependência de controles dispersos e fortalecendo a execução operacional do projeto sem exigir, neste momento, a contratação do ERP completo.

Condição comercial desta fase

- Implantação por valor fechado.
- Sem mensalidade de licenciamento do desenvolvedor nesta fase.
- Custos de hospedagem, banco e infraestrutura pagos diretamente pelo Instituto.

Recorte de escopo aprovado

- Fase inicial exclusiva para o ATERSOCIOBIO.
- Outros projetos de ATER ficam para expansão futura.
- Sem app móvel nativo e sem operação offline nesta etapa.

1. O QUE SERÁ ENTREGUE NESTA FASE

- Cadastro-base das famílias e/ou beneficiárias vinculadas ao ATERSOCIOBIO, com estrutura de identificação, município, comunidade, responsável e informações operacionais do projeto.
- Cadastro e gestão da equipe técnica responsável pelo acompanhamento de campo.
- Registro de visitas técnicas com número da visita, data, técnico responsável, referência do projeto e estrutura para acompanhamento dos eixos produtivo, social e ambiental.
- Controle operacional de informações ligadas ao SGA e aos dados de acompanhamento do projeto.
- Consultas, filtros e relatórios-base para apoio à coordenação e à rotina de prestação de informações do projeto.
- Perfis de acesso para administração, coordenação/gerência e operação.

2. POR QUE ESTA PROPOSTA É FINANCEIRAMENTE ADEQUADA

O valor desta proposta foi dimensionado para uma **fase 1 enxuta**, limitada ao ATERSOCIOBIO, o que reduz o investimento em relação ao SIGGA v5 completo. Ao mesmo tempo, o preço não corresponde apenas a telas: ele cobre a implantação da base técnica, a modelagem do fluxo do projeto, a organização do banco de dados, os perfis de acesso, os relatórios iniciais, a homologação, o treinamento e o suporte pós-implantação.

- O Instituto paga somente pela fase necessária agora, sem assumir o custo do ERP institucional completo.
- A solução já nasce preparada para expansão futura, evitando retrabalho e sistemas paralelos.
- Não há mensalidade de licenciamento do desenvolvedor nesta etapa inicial.
- O investimento já inclui treinamento, operação assistida e garantia corretiva após a entrada em produção.

3. GANHOS IMEDIATOS PARA O INSTITUTO

- Centralização das informações do ATERSOCIOBIO em ambiente web único, com acesso controlado e rastreável.
- Maior agilidade para registrar visitas técnicas, consultar dados e consolidar relatórios operacionais.
- Base estruturada para futuras expansões, sem perda do investimento já realizado nesta fase.

4. ITENS QUE FICAM FORA DESTA PROPOSTA

- Atendimento simultâneo de outros projetos de ATER além do ATERSOCIOBIO.
- Parametrizações específicas do ATER União com Municípios ou de fluxos ainda não consolidados.
- Aplicativo móvel nativo, operação offline, integrações externas não definidas e novas automações fora do fluxo da fase 1.
- Permanência presencial contínua, dedicação exclusiva ou alocação fixa do contratado nas dependências do Instituto.

5. PRAZO, TREINAMENTO E SUPORTE INICIAL

- Prazo estimado de implantação: até 60 dias corridos, contados da confirmação contratual, do pagamento da primeira parcela e da entrega dos insumos mínimos pelo Instituto.
- Treinamento inicial de até 2 pontos focais internos, para administração funcional do módulo e uso dos relatórios-base.
- Operação assistida por 30 dias após o go-live, voltada ao apoio no uso real do sistema e à estabilização da rotina.
- Garantia corretiva por 90 dias após o aceite final e entrada em produção, destinada à correção de falhas vinculadas ao escopo contratado.
- Suporte prestado prioritariamente de forma remota.
- Até 2 agendas presenciais de acompanhamento incluídas durante a operação assistida, mediante agendamento prévio.

6. INFRAESTRUTURA E RESPONSABILIDADE SOBRE CUSTOS RECORRENTES

O SIGGATER Web será implantado como aplicação em nuvem. Os custos recorrentes de hospedagem, banco de dados, armazenamento e serviços correlatos de infraestrutura serão suportados diretamente pela Contratante, não estando incluídos no valor de implantação.

Em outras palavras: **nesta proposta o Instituto paga a implantação do sistema**, e os serviços técnicos de nuvem necessários à operação ficam em nome e por conta da própria instituição, mantendo previsibilidade e transparência sobre os gastos recorrentes.

7. O INVESTIMENTO CONTEMPLA

Para dar transparência comercial à contratação, o valor desta fase está ancorado em quatro frentes de entrega. O objetivo aqui não é abrir custo interno do contratado, e sim deixar claro o que está efetivamente sendo contratado pelo Instituto.

- Estruturação técnica da base do módulo, com setup de arquitetura, banco de dados, perfis de acesso e organização do ambiente inicial.
- Modelagem do fluxo operacional do ATERSOCIOBIO, com cadastro-base, parametrização dos campos e consolidação da lógica de uso do projeto.
- Implementação das rotinas centrais de operação, incluindo visitas técnicas, controle operacional e relatórios-base.
- Homologação, treinamento dos pontos focais, operação assistida pós-implantação e garantia corretiva após a entrada em produção.

8. INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

MARCO DE ENTREGA	VALOR
Marco 0: contratação, setup inicial e alinhamento final do fluxo do ATERSOCIOBIO	R\$ 6.570,00
Entrega 1: cadastro-base, perfis de acesso e estrutura operacional do projeto	R\$ 6.570,00
Entrega 2: visitas técnicas, controle operacional e relatórios-base	R\$ 6.570,00
Aceite final: homologação, treinamento e entrada em produção	R\$ 2.190,00

Investimento total da Fase 1 do ATERSOCIOBIO: R\$ 21.900,00

A forma de pagamento por marcos protege ambas as partes: o Instituto desembolsa à medida que as entregas são materializadas, e o cronograma permanece vinculado à homologação e ao avanço real da implantação.

9. PREMISSAS PARA EXPANSÃO FUTURA

A presente proposta foi dimensionada exclusivamente para o recorte já confirmado por e-mail. Caso o Instituto deseje posteriormente incorporar outros projetos de ATER, novos formulários, novos relatórios ou novas regras de negócio, essas demandas poderão ser adicionadas por meio de evolução contratual específica, sem necessidade de recomeçar a base do sistema do zero.

10. VALIDADE DA PROPOSTA E OBSERVAÇÃO FINAL

Esta proposta possui validade comercial de 15 dias corridos a partir da data de emissão.

A lógica desta contratação é objetiva: entregar rapidamente ao Instituto uma solução aderente ao ATERSOCIOBIO, com investimento controlado, ganho operacional imediato e base técnica aproveitável para etapas futuras, sem impor neste momento o custo de um sistema institucional mais amplo do que a necessidade atual.

Documento de proposta técnica e comercial para implantação do SIGGATER Web - Fase 1 do projeto ATERSOCIOBIO.

Manaus/AM, ____ de _____ de 2026.

João Victor Passos
Contratado

Instituto Acariquara
Contratante